MUNICÍPIO DE CASEIROS
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Rua Mário Cirino Rodrigues, 249 - Centro - Caseiros, Rio Grande do Sul R/S.
BRASIL - BR

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0007/2026 **PROCESSO:** 087

PNCP Remessa com erro

Em 06/08/2026, às 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS - MUNICÍPIO DE CASEIROS, sito à null, 286 - Centro - CASEIROS - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 323/2025, publicado em 03/10/2025, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DE FORMA GLOBAL.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

Intenção de recurso: Prazo segmentado não motivado

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	27/08/2026 14:59:48	Joelice Bortolanza Canali	

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.
Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

LOTE: 1 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Situação

Adjudicado

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **27/08/2026** a autoridade competente, **Joelice Bortolanza Canali**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **087**, Edital **0007/2026**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **VALDIR CARDOZO PEREIRA**, CNPJ/CPF **33.814.137/0001-39**, por **R$ 447.600,00** (valor Total do lote) em **26/08/2026 10:58** por **Joelice Bortolanza Canali**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
VALDIR CARDOZO PEREIRA	R$ 447.600,00	06/08/2026 10:04:05	13/08/2026 15:52	14/08/2026 13:48

Seq.	Número do Item	Nome	Quantidade	% BDI	% Encargos Sociais	Valor Unitário (R$)
1	1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	126,96 m	20,34	69,95	59,63
2	1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	9,64 m3	20,34	69,95	96,92

3	1.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	113,52 m3	20,34	69,95	24,75
4	1.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	6 m3	20,34	69,95	492,27
5	1.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	28 kg	20,34	69,95	19,05
6	1.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	193,6 kg	20,34	69,95	15,20
7	1.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	138 kg	20,34	69,95	13,23
8	1.2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	49,4 m2	20,34	69,95	124,56
9	1.2.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	50,64 m2	20,34	69,95	129,05
10	1.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	161,88 m2	20,34	69,95	61,39
11	1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	169,6 kg	20,34	69,95	19,05
12	1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	342 kg	20,34	69,95	15,20
13	1.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	106,4 kg	20,34	69,95	13,23
14	1.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	9,6 m3	20,34	69,95	492,27
15	1.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	139,96 m2	20,34	69,95	44,95
16	1.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	138 kg	20,34	69,95	12,00
17	1.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28 kg	20,34	69,95	13,24
18	1.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	22,68 m2	20,34	69,95	94,52
19	1.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	1,2 m3	20,34	69,95	492,27
20	1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	161,88 m2	20,34	69,95	146,57
21	1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	388,8 kg	20,34	69,95	11,55
22	1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	169,6 kg	20,34	69,95	13,24
23	1.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	9,6 m3	20,34	69,95	492,27
24	1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	401,52 m2	20,34	69,95	57,72
25	1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	870,36 m2	20,34	69,95	4,46
26	1.6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	870,36 m2	20,34	69,95	69,89
27	1.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	23,6 m	20,34	69,95	37,93
28	1.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	23,6 m	20,34	69,95	59,89

29	1.6.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	20,8 m	20,34	69,95	37,93
30	1.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	63 m2	20,34	69,95	77,16
31	1.8.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	1,44 m2	20,34	69,95	1.112,23
32	1.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	12 un	20,34	69,95	1.614,72
33	1.8.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	4 un	20,34	69,95	1.165,64
34	1.8.4	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação	4 un	20,34	69,95	2.174,09
35	1.8.5	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	23,6 m	20,34	69,95	250,21
36	1.8.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	14,4 m2	20,34	69,95	692,94
37	1.8.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	12,8 m2	20,34	69,95	804,16
38	1.9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	183 m2	20,34	69,95	49,98
39	1.9.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	11 m3	20,34	69,95	451,56
40	1.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	116,96 m2	20,34	69,95	62,91
41	1.9.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	204 m	20,34	69,95	11,16
42	1.10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	286,8 m2	20,34	69,95	61,69
43	1.10.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	32 un	20,34	69,95	479,78
44	1.10.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	39,6 m	20,34	69,95	42,85
45	1.10.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	286,8 m2	20,34	69,95	78,18
46	1.11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	248,6 m2	20,34	69,95	67,92
47	1.11.2	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	220 m	20,34	69,95	5,58
48	1.11.3	INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	136,4 m	20,34	69,95	26,34
49	1.12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4 un	20,34	69,95	103,56
50	1.12.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	4 un	20,34	69,95	1.620,87
51	1.12.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	4 un	20,34	69,95	587,38
52	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4 un	20,34	69,95	10,14

53	1.12.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4 un	20,34	69,95	10,14
54	1.12.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4 un	20,34	69,95	13,49
55	1.12.7	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	32 un	20,34	69,95	175,97
56	1.12.8	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	44 un	20,34	69,95	149,75
57	1.12.9	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	12 un	20,34	69,95	191,89
58	1.12.10	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	4 un	20,34	69,95	349,11
59	1.12.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	32 un	20,34	69,95	27,98
60	1.12.12	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	32 un	20,34	69,95	14,27
61	1.13.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	4 un	20,34	69,95	239,73
62	1.13.2	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	4 un	20,34	69,95	179,43
63	1.13.3	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	4 un	20,34	69,95	256,34
64	1.13.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4 un	20,34	69,95	57,46
65	1.13.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4 un	20,34	69,95	38,52
66	1.13.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8 un	20,34	69,95	102,90
67	1.13.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4 un	20,34	69,95	105,65
68	1.13.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4 un	20,34	69,95	804,47
69	1.13.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4 un	20,34	69,95	142,64
70	1.13.10	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4 un	20,34	69,95	344,10
71	1.13.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4 un	20,34	69,95	34,06
72	1.13.12	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	4 un	20,34	69,95	202,17
73	1.13.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89,32 m	20,34	69,95	24,37
74	1.13.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	23,84 m	20,34	69,95	34,02
75	1.13.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,2 m	20,34	69,95	22,40
76	1.13.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	66,84 m	20,34	69,95	39,92
77	1.13.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	24 m	20,34	69,95	41,70
78	1.13.18	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	4 un	20,34	69,95	466,16
79	1.13.19	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	16 un	20,34	69,95	415,82

80	1.13.20	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4 un	20,34	69,95	534,82
81	1.13.21	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8 un	20,34	69,95	55,66
82	1.13.22	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4 un	20,34	69,95	123,81
83	1.13.23	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4 un	20,34	69,95	452,49
84	1.13.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8 un	20,34	69,95	9,88
85	1.13.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	48 un	20,34	69,95	8,97
86	1.13.26	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4 un	20,34	69,95	22,25
87	1.13.27	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16 un	20,34	69,95	14,01
88	1.13.28	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4 un	20,34	69,95	14,77
89	1.13.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16 un	20,34	69,95	12,73
90	1.13.20	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	4 un	20,34	69,95	1.603,27
91	1.13.31	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	4 un	20,34	69,95	1.721,64
92	1.13.32	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	8 un	20,34	69,95	1,12
93	1.13.33	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4 un	20,34	69,95	18,83
94	1.13.34	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4 un	20,34	69,95	19,35
95	1.13.35	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4 un	20,34	69,95	58,71
96	1.13.36	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4 un	20,34	69,95	21,72
97	1.13.37	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	12 un	20,34	69,95	4,39
98	1.14.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	768,24 m2	20,34	69,95	3,66
99	1.14.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	768,24 m2	20,34	69,95	12,84
100	1.14.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	40,32 m2	20,34	69,95	15,82

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/07/2026 08:00

Fim do recebimento de propostas: 06/08/2026 08:59

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente

Decremento mínimo dos lances: 200,00 (valor absoluto)

Itens do lote

Item: 1

Descrição: 2189449 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Descrição complementar: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Quantidade: 126,96 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.1.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 99059

Data de referência: 18/05/2026

Item: 2

Descrição: 2189450 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Descrição complementar: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Quantidade: 9,64 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96523

Data de referência: 18/05/2026

Item: 3

Descrição: 2189456 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Descrição complementar: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Quantidade: 113,52 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 93378

Data de referência: 18/05/2026

Item: 4

Descrição: 2189457 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Descrição complementar: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94971

Data de referência: 18/05/2026

Item: 5

Descrição: 2189458 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 28 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96543

Data de referência: 18/05/2026

Item: 6

Descrição: 2189459 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 193,6 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.5

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96545

Data de referência: 18/05/2026

Item: 7

Descrição: 2189460 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 138 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.6

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96546

Data de referência: 18/05/2026

Item: 8

Descrição: 2189461 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Descrição complementar: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Quantidade: 49,4 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.7

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96535

Data de referência: 18/05/2026

Item: 9

Descrição: 2189462 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Descrição complementar: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Quantidade: 50,64 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.2.8

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 101159

Data de referência: 18/05/2026

Item: 10

Descrição: 2189463 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Descrição complementar: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Quantidade: 161,88 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96536

Data de referência: 18/05/2026

Item: 11

Descrição: 2189464 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 169,6 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96543

Data de referência: 18/05/2026

Item: 12

Descrição: 2189465 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 342 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96545

Data de referência: 18/05/2026

Item: 13

Descrição: 2189467 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 106,4 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96546

Data de referência: 18/05/2026

Item: 14

Descrição: 2189488 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Descrição complementar: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Quantidade: 9,6 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3.5

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94971

Data de referência: 18/05/2026

Item: 15

Descrição: 2189489 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Descrição complementar: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Quantidade: 139,96 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.3.6

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 98557

Data de referência: 18/05/2026

Item: 16

Descrição: 2189490 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 138 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.4.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 10108

Data de referência: 18/05/2026

Item: 17

Descrição: 2189491 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 28 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.4.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 92759

Data de referência: 18/05/2026

Item: 18

Descrição: 2189492 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Descrição complementar: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Quantidade: 22,68 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.4.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 92413

Data de referência: 18/05/2026

Item: 19

Descrição: 2189493 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Descrição complementar: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Quantidade: 1,2 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.4.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94971

Data de referência: 18/05/2026

Item: 20

Descrição: 2189494 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Descrição complementar: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Quantidade: 161,88 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.5.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 92448

Data de referência: 15/05/2026

Item: 21

Descrição: 2189495 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 388,8 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.5.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 92761

Data de referência: 18/05/2026

Item: 22

Descrição: 2189496 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrição complementar: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Quantidade: 169,6 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.5.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 92759

Data de referência: 18/05/2026

Item: 23

Descrição: 2189497 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Descrição complementar: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Quantidade: 9,6 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.5.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94971

Data de referência: 18/05/2026

Item: 24

Descrição: 2189498 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Descrição complementar: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Quantidade: 401,52 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 103366

Data de referência: 18/05/2026

Item: 25

Descrição: 2189499 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Descrição complementar: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Quantidade: 870,36 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 87879

Data de referência: 18/05/2026

Item: 26

Descrição: 2189500 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

Descrição complementar: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

Quantidade: 870,36 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 104249

Data de referência: 18/05/2026

Item: 27

Descrição: 2189501 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Descrição complementar: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Quantidade: 23,6 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 105030

Data de referência: 18/05/2026

Item: 28

Descrição: 2189502 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Descrição complementar: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Quantidade: 23,6 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6.5

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 105023

Data de referência: 18/05/2026

Item: 29

Descrição: 2189503 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Descrição complementar: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Quantidade: 20,8 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.6.6

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 105030

Data de referência: 18/05/2026

Item: 30

Descrição: 2189504 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Descrição complementar: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Quantidade: 63 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.7.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94992

Data de referência: 18/05/2026

Item: 31

Descrição: 2189505 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Descrição complementar: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Quantidade: 1,44 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94569

Data de referência: 18/05/2026

Item: 32

Descrição: 2189506 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Descrição complementar: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 90843

Data de referência: 18/05/2026

Item: 33

Descrição: 2189507 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025

Descrição complementar: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 106145

Data de referência: 18/05/2026

Item: 34

Descrição: 2189508 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação

Descrição complementar: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8.4

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** COMP-01

Data de referência: 18/05/2026

Item: 35

Descrição: 2189509 - PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

Descrição complementar: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

Quantidade: 23,6 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8.5

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 34747

Data de referência: 18/05/2026

Item: 36

Descrição: 2189510 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Descrição complementar: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Quantidade: 14,4 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8.6

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94572

Data de referência: 18/05/2026

Item: 37

Descrição: 2189511 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Descrição complementar: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Quantidade: 12,8 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.8.7

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94570

Data de referência: 18/05/2026

Item: 38

Descrição: 2189512 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Descrição complementar: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Quantidade: 183 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.9.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 87251

Data de referência: 18/05/2026

Item: 39

Descrição: 2189513 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Descrição complementar: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Quantidade: 11 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.9.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 87299

Data de referência: 18/05/2026

Item: 40

Descrição: 2189516 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Descrição complementar: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Quantidade: 116,96 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.9.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 87273

Data de referência: 18/05/2026

Item: 41

Descrição: 2189517 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

Descrição complementar: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

Quantidade: 204 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.9.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 88650

Data de referência: 18/05/2026

Item: 42

Descrição: 2189519 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descrição complementar: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Quantidade: 286,8 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.10.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94195

Data de referência: 18/05/2026

Item: 43

Descrição: 2189520 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

Descrição complementar: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.10.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 92260

Data de referência: 18/05/2026

Item: 44

Descrição: 2189521 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descrição complementar: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Quantidade: 39,6 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.10.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94219

Data de referência: 18/05/2026

Item: 45

Descrição: 2189522 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Descrição complementar: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Quantidade: 286,8 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.10.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 92539

Data de referência: 18/05/2026

Item: 46

Descrição: 2189523 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Descrição complementar: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Quantidade: 248,6 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.11.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 96111

Data de referência: 18/05/2026

Item: 47

Descrição: 2189524 - RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

Descrição complementar: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

Quantidade: 220 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.11.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 36250

Data de referência: 18/05/2026

Item: 48

Descrição: 2189525 - INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Descrição complementar: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Quantidade: 136,4 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.11.3

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** COMP-02

Data de referência: 18/05/2026

Item: 49

Descrição: 2189594 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição complementar: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 101876

Data de referência: 18/05/2026

Item: 50

Descrição: 2189598 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

Descrição complementar: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 101494

Data de referência: 18/05/2026

Item: 51

Descrição: 2189604 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

Descrição complementar: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 41195

Data de referência: 18/05/2026

Item: 52

Descrição: 2189677 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição complementar: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 93653

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 93653

Data de referência: 18/05/2026

Item: 53

Descrição: 2189679 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição complementar: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.5

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 93654

Data de referência: 18/05/2026

Item: 54

Descrição: 2189680 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Descrição complementar: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.6

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 93657

Data de referência: 18/05/2026

Item: 55

Descrição: 2189683 - PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

Descrição complementar: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.7

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** COMP-03

Data de referência: 18/05/2026

Item: 56

Descrição: 2189685 - PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

Descrição complementar: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

Quantidade: 44 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.8

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** COMP-04

Data de referência: 18/05/2026

Item: 57

Descrição: 2189687 - PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

Descrição complementar: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.9

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** COMP-05

Data de referência: 18/05/2026

Item: 58

Descrição: 2189691 - PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

Descrição complementar: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.10

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** COMP-06

Data de referência: 18/05/2026

Item: 59

Descrição: 2189695 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Descrição complementar: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.11

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 103782

Data de referência: 18/05/2026

Item: 60

Descrição: 2189699 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Descrição complementar: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.12.12

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 97610

Data de referência: 18/05/2026

Item: 61

Descrição: 2189702 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Descrição complementar: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 95635

Data de referência: 18/05/2026

Item: 62

Descrição: 2189731 - HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Descrição complementar: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 12773

Data de referência: 18/05/2026

Item: 63

Descrição: 2189734 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Descrição complementar: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.3

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 102605

Data de referência: 18/05/2026

Item: 64

Descrição: 2189737 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição complementar: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.4

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94796

Data de referência: 18/05/2026

Item: 65

Descrição: 2189738 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição complementar: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.5

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 94489

Data de referência: 18/05/2026

Item: 66

Descrição: 2189742 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição complementar: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.6

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89986

Data de referência: 18/05/2026

Item: 67

Descrição: 2189744 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Descrição complementar: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.7

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89984

Data de referência: 18/05/2026

Item: 68

Descrição: 2189748 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição complementar: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.8

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 86921

Data de referência: 18/05/2026

Item: 69

Descrição: 2189757 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição complementar: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.9

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 86911

Data de referência: 18/05/2026

Item: 70

Descrição: 2189765 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição complementar: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.10

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 86894

Data de referência: 18/05/2026

Item: 71

Descrição: 2189772 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição complementar: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.11

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 100849

Data de referência: 18/05/2026

Item: 72

Descrição: 2189773 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS

Descrição complementar: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.12

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 39398

Data de referência: 18/05/2026

Item: 73

Descrição: 2189774 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 89,32 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.13

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89356

Data de referência: 18/05/2026

Item: 74

Descrição: 2189775 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 23,84 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.14

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89357

Data de referência: 18/05/2026

Item: 75

Descrição: 2189776 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição complementar: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade: 10,2 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.15

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89711

Data de referência: 18/05/2026

Item: 76

Descrição: 2189777 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição complementar: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade: 66,84 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.16

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89714

Data de referência: 18/05/2026

Item: 77

Descrição: 2189779 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Descrição complementar: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Quantidade: 24 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.17

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89511

Data de referência: 18/05/2026

Item: 78

Descrição: 2189783 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

Descrição complementar: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.18

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 35277

Data de referência: 18/05/2026

Item: 79

Descrição: 2189787 - CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

Descrição complementar: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.19

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 41629

Data de referência: 18/05/2026

Item: 80

Descrição: 2189790 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição complementar: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.20

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 86931

Data de referência: 18/05/2026

Item: 81

Descrição: 2189791 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Descrição complementar: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.21

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89707

Data de referência: 18/05/2026

Item: 82

Descrição: 2189793 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição complementar: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.22

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 100860

Data de referência: 18/05/2026

Item: 83

Descrição: 2189794 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Descrição complementar: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.23

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 86939

Data de referência: 18/05/2026

Item: 84

Descrição: 2189799 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.24

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89409

Data de referência: 18/05/2026

Item: 85

Descrição: 2189801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 48 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.25

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89408

Data de referência: 18/05/2026

Item: 86

Descrição: 2189803 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.26

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89396

Data de referência: 18/05/2026

Item: 87

Descrição: 2189806 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.27

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 90373

Data de referência: 18/05/2026

Item: 88

Descrição: 2189809 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.28

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89414

Data de referência: 18/05/2026

Item: 89

Descrição: 2189812 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Descrição complementar: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.29

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 89413

Data de referência: 18/05/2026

Item: 90

Descrição: 2189820 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)

Descrição complementar: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.20

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 39361

Data de referência: 18/05/2026

Item: 91

Descrição: 2189821 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Descrição complementar: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.31

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 98058

Data de referência: 18/05/2026

Item: 92

Descrição: 2189823 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Descrição complementar: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.32

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 829

Data de referência: 18/05/2026

Item: 93

Descrição: 2189824 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Descrição complementar: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.33

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 20156

Data de referência: 18/05/2026

Item: 94

Descrição: 2189825 - JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Descrição complementar: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.34

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 20150

Data de referência: 18/05/2026

Item: 95

Descrição: 2189826 - TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Descrição complementar: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.35
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 20178
Data de referência: 18/05/2026

Item: 96
Descrição: 2189827 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Descrição complementar: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.36
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 20157
Data de referência: 18/05/2026

Item: 97
Descrição: 2189828 - JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Descrição complementar: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.13.37
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 20154
Data de referência: 18/05/2026

Item: 98
Descrição: 2189829 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Descrição complementar: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Quantidade: 768,24 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.14.1
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 88485
Data de referência: 18/05/2026

Item: 99
Descrição: 2189830 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Descrição complementar: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Quantidade: 768,24 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.14.2
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 88489
Data de referência: 18/05/2026

Item: 100
Descrição: 2189831 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Descrição complementar: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Quantidade: 40,32 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1.14.3
Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 102220
Data de referência: 18/05/2026

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
JIL CONSRUÇOES LTDA	22.380.625/0001-69	572.059,07	05/08/2026 17:23:51	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	38.458.448/0001-26	572.090,04	05/08/2026 15:36:55	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	43.450.475/0001-92	572.122,64	05/08/2026 09:00:19	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	42.639.524/0001-77	572.122,64	05/08/2026 15:33:25	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

VALDIR CARDOZO PEREIRA	33.814.137/0001-39	572.122,64	05/08/2026 17:13:44	Não	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	60.277.863/0001-32	572.122,64	05/08/2026 17:36:45	Sim	FORNECEDOR INABILITADO

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	11.453.948/0001-19	572.122,64	05/08/2026 18:34:00	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	55.212.319/0001-72	572.122,64	06/08/2026 00:19:28	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	47.252.003/0001-86	572.165,52	04/08/2026 16:42:43	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 2: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 3: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 4: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 5: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 6: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 7: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 8: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 9: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 10: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 11: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 13: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 14: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 15: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 16: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 17: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 18: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 19: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 20: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 22: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Fornecimento e Instalação
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA L=15CM, INCLUSO LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 60: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 61: KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 62: HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 63: CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 64: TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 65: REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 66: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 67: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 68: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 69: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 70: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 71: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 72: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 73: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 74: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 75: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 76: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 77: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 78: CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 79: CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 80: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 81: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 82: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 83: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 84: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 85: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 86: TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 87: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 88: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 89: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 90: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 91: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 92: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 93: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 94: JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 95: TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 96: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 97: JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 98: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 99: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 100: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação	Fase / Etapa
447.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 10:15:26.452	06/08/2026 10:22:22	07/08/2026 08:57:40	CONVOCADO / FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
447.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 10:04:05.671	13/08/2026 15:52:03	14/08/2026 13:48:15	CLASSIFICADO	Disputa aberta
447.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 10:03:29.101			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
448.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 10:03:06.858			CLASSIFICADO	Disputa aberta
448.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 10:02:46.961			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
448.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 10:02:36.283			CLASSIFICADO	Disputa aberta
448.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 10:01:31.232			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
448.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 10:01:12.388			CLASSIFICADO	Disputa aberta
449.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 10:00:41.716			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
449.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:59:45.766			CLASSIFICADO	Disputa aberta
449.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:58:49.088			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
449.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:58:36.185			CLASSIFICADO	Disputa aberta
449.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:57:32.209			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
450.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:57:19.056			CLASSIFICADO	Disputa aberta
450.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:56:58.522			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
450.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:56:46.827			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
450.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:56:15.174			CLASSIFICADO	Disputa aberta
450.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:55:56.803			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
451.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:55:21.281			CLASSIFICADO	Disputa aberta
451.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:55:05.652			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
451.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:54:46.124			CLASSIFICADO	Disputa aberta
451.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:54:28.684			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
451.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:54:19.165			CLASSIFICADO	Disputa aberta
452.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:53:54.356			FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
452.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:53:37.223			CLASSIFICADO	Disputa aberta

452.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:53:30.415	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
452.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:53:14.081	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
452.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:53:07.902	CLASSIFICADO	Disputa aberta
453.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:52:41.276	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
453.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:52:29.100	CLASSIFICADO	Disputa aberta
453.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:52:15.373	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
453.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:51:53.088	CLASSIFICADO	Disputa aberta
454.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:51:30.615	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
454.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:51:14.089	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
454.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:51:03.499	CLASSIFICADO	Disputa aberta
454.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:50:52.207	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
454.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:50:36.899	CLASSIFICADO	Disputa aberta
455.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:50:20.815	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
455.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:50:13.660	CLASSIFICADO	Disputa aberta
455.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:50:00.239	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
455.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:49:43.132	CLASSIFICADO	Disputa aberta
455.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:49:37.405	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
456.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:49:09.237	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
456.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:48:58.125	CLASSIFICADO	Disputa aberta
456.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:48:46.941	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
456.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:48:37.976	CLASSIFICADO	Disputa aberta
456.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:48:10.287	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
457.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:47:36.603	CLASSIFICADO	Disputa aberta
457.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:47:05.412	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
457.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:46:58.822	CLASSIFICADO	Disputa aberta
457.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:46:38.453	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
458.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:46:28.377	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
458.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:46:20.104	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
458.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:46:12.686	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
458.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:46:04.281	CLASSIFICADO	Disputa aberta
458.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:45:47.628	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
459.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:45:29.034	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
459.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:45:19.397	CLASSIFICADO	Disputa aberta
459.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:45:01.977	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
459.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:44:50.975	CLASSIFICADO	Disputa aberta
459.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:44:19.104	CLASSIFICADO	Disputa aberta

460.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:44:07.765	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
460.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:43:59.146	CLASSIFICADO	Disputa aberta
460.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:43:41.694	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
460.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:43:33.803	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
460.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:43:19.249	CLASSIFICADO	Disputa aberta
461.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:42:55.080	CLASSIFICADO	Disputa aberta
461.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:42:55.480	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
461.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:42:30.348	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
461.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:42:20.737	CLASSIFICADO	Disputa aberta
461.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:42:13.462	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
461.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:42:02.471	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
462.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:41:53.758	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
462.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:41:53.944	CLASSIFICADO	Disputa aberta
462.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:41:42.511	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
462.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:41:30.466	CLASSIFICADO	Disputa aberta
462.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:41:09.695	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
462.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:41:01.481	CLASSIFICADO	Disputa aberta
463.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:40:42.037	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
463.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:40:34.590	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
463.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:40:27.265	CLASSIFICADO	Disputa aberta
463.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:40:17.734	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
463.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:40:09.346	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
464.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:39:57.625	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
464.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:40:00.165	CLASSIFICADO	Disputa aberta
464.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:39:30.365	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
464.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:39:30.895	CLASSIFICADO	Disputa aberta
464.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:39:15.121	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
464.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:38:52.971	CLASSIFICADO	Disputa aberta
464.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:38:45.354	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
465.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:38:38.504	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
465.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:38:18.390	CLASSIFICADO	Disputa aberta
465.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:38:12.516	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
465.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:38:04.320	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
465.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:37:32.781	CLASSIFICADO	Disputa aberta
466.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:37:19.088	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
466.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:37:04.943	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta

466.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:36:53.645	CLASSIFICADO	Disputa aberta
466.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:36:35.652	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
466.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:36:19.307	CLASSIFICADO	Disputa aberta
467.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:35:59.104	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
467.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:35:34.776	CLASSIFICADO	Disputa aberta
467.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:35:23.150	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
467.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:34:52.467	CLASSIFICADO	Disputa aberta
467.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:34:35.736	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
468.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:34:16.346	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
468.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:34:18.905	CLASSIFICADO	Disputa aberta
468.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:34:02.462	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
468.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:33:32.586	CLASSIFICADO	Disputa aberta
468.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:33:23.506	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
468.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:33:09.833	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
469.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:32:56.396	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
469.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:32:59.830	CLASSIFICADO	Disputa aberta
469.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:32:47.580	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
469.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:32:41.209	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
469.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:32:31.835	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
469.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:32:25.593	CLASSIFICADO	Disputa aberta
470.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:32:16.454	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
470.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:32:06.866	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
470.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:31:51.532	CLASSIFICADO	Disputa aberta
470.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:31:46.232	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
470.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:31:34.698	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
471.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:31:24.023	CLASSIFICADO	Disputa aberta
471.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:31:14.180	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
471.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:31:07.119	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
471.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:30:58.672	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
471.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:30:52.797	CLASSIFICADO	Disputa aberta
472.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:30:43.123	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
472.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:30:22.180	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
472.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:30:23.099	CLASSIFICADO	Disputa aberta
472.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:30:09.967	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
472.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:29:57.431	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
472.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:29:36.000	CLASSIFICADO	Disputa aberta

473.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:29:27.653	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
473.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:29:22.452	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
473.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:29:17.150	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
473.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:29:10.042	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
474.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:29:00.297	CLASSIFICADO	Disputa aberta
474.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:28:49.581	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
474.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:28:41.338	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
474.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:28:36.183	CLASSIFICADO	Disputa aberta
474.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:28:26.073	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
475.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:28:14.274	CLASSIFICADO	Disputa aberta
475.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:27:59.294	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
475.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:27:51.222	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
475.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:27:38.725	CLASSIFICADO	Disputa aberta
475.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:27:41.953	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
475.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:27:32.329	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
476.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:27:25.445	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
476.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:27:17.332	CLASSIFICADO	Disputa aberta
476.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:27:18.484	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
476.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:27:09.055	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
476.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:26:55.613	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
476.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:26:47.694	CLASSIFICADO	Disputa aberta
477.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:26:35.090	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
477.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:26:23.867	CLASSIFICADO	Disputa aberta
477.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:26:07.918	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
477.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:25:56.635	CLASSIFICADO	Disputa aberta
477.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:25:53.405	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
478.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:25:41.042	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
478.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:25:35.884	CLASSIFICADO	Disputa aberta
478.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:25:25.816	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
478.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:25:17.960	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
478.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:25:12.162	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
479.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:24:54.525	CLASSIFICADO	Disputa aberta
479.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:24:58.500	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
479.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:24:49.777	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
479.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:24:40.890	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
479.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:24:32.839	CLASSIFICADO	Disputa aberta

479.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:24:23.551	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
480.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:24:14.884	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
480.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:24:17.469	CLASSIFICADO	Disputa aberta
480.000,00	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2026 09:32:32.578	CLASSIFICADO	Disputa aberta
480.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:24:09.065	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
480.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:24:03.599	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
480.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:23:55.951	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
480.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:23:57.418	CLASSIFICADO	Disputa aberta
480.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:23:47.186	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
481.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:23:38.062	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
481.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:23:30.421	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
481.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:23:21.361	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
481.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:23:10.325	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
481.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:23:10.960	CLASSIFICADO	Disputa aberta
481.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:23:02.301	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
482.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:22:53.995	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
482.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:22:47.044	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
482.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:22:49.340	CLASSIFICADO	Disputa aberta
482.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:22:39.654	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
482.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:22:30.468	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
482.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:22:33.198	CLASSIFICADO	Disputa aberta
482.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:22:23.148	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
482.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:22:24.886	CLASSIFICADO	Disputa aberta
483.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:22:14.861	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
483.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:22:07.684	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
483.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:22:08.826	CLASSIFICADO	Disputa aberta
483.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:21:59.151	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
483.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:21:50.688	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
483.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:21:41.928	CLASSIFICADO	Disputa aberta
484.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:21:31.685	CLASSIFICADO	Disputa aberta
484.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:21:31.393	CLASSIFICADO	Disputa aberta
484.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:21:23.116	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
484.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:21:24.361	CLASSIFICADO	Disputa aberta
485.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:21:16.069	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
485.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:21:08.675	CLASSIFICADO	Disputa aberta

486.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:20:59.551	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
486.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:20:53.047	CLASSIFICADO	Disputa aberta
487.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:20:41.429	CLASSIFICADO	Disputa aberta
487.000,00	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2026 09:21:51.163	CLASSIFICADO	Disputa aberta
487.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:20:34.943	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
488.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:20:28.217	CLASSIFICADO	Disputa aberta
488.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:20:28.917	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
488.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:20:30.511	CLASSIFICADO	Disputa aberta
488.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:20:19.051	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
488.400,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:20:10.580	CLASSIFICADO	Disputa aberta
488.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:20:11.424	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
488.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:20:00.838	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
488.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:20:00.973	CLASSIFICADO	Disputa aberta
488.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:19:53.578	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
489.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:19:43.284	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
489.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:19:48.584	CLASSIFICADO	Disputa aberta
489.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:19:34.875	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
489.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:19:28.791	CLASSIFICADO	Disputa aberta
489.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:19:29.225	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
489.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:19:18.959	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
489.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:19:10.875	CLASSIFICADO	Disputa aberta
489.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:19:12.532	CLASSIFICADO	Disputa aberta
490.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:18:57.817	CLASSIFICADO	Disputa aberta
490.000,00	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2026 09:19:32.178	CLASSIFICADO	Disputa aberta
490.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:18:58.015	CLASSIFICADO	Disputa aberta
490.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:18:41.083	CLASSIFICADO	Disputa aberta
490.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:18:43.439	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
490.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:18:28.920	CLASSIFICADO	Disputa aberta
490.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:18:32.090	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
491.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:18:20.637	CLASSIFICADO	Disputa aberta
491.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:18:19.311	CLASSIFICADO	Disputa aberta
491.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:18:07.084	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
491.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:18:07.757	CLASSIFICADO	Disputa aberta
491.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:17:55.067	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta

491.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:17:57.632	CLASSIFICADO	Disputa aberta
492.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:17:47.732	CLASSIFICADO	Disputa aberta
492.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:17:46.318	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
492.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:17:46.624	CLASSIFICADO	Disputa aberta
493.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:17:34.227	CLASSIFICADO	Disputa aberta
493.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:17:32.787	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
493.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:17:22.491	CLASSIFICADO	Disputa aberta
494.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:17:12.459	CLASSIFICADO	Disputa aberta
494.400,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:17:08.438	CLASSIFICADO	Disputa aberta
494.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:17:09.364	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
494.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:16:48.544	CLASSIFICADO	Disputa aberta
494.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:16:48.791	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
494.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:16:37.710	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
495.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:16:30.772	CLASSIFICADO	Disputa aberta
498.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:16:23.790	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
498.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:16:25.644	CLASSIFICADO	Disputa aberta
499.000,00	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2026 09:16:12.780	CLASSIFICADO	Disputa aberta
499.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:16:11.290	CLASSIFICADO	Disputa aberta
499.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:16:11.648	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
499.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:15:58.777	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
499.600,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:15:59.236	CLASSIFICADO	Disputa aberta
499.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:15:51.025	CLASSIFICADO	Disputa aberta
499.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:15:51.502	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
500.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:15:39.358	CLASSIFICADO	Disputa aberta
518.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:15:36.189	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
518.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:15:38.056	CLASSIFICADO	Disputa aberta
518.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:15:26.267	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
519.000,00	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2026 09:15:13.807	CLASSIFICADO	Disputa aberta
519.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:15:18.569	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
519.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:15:06.395	CLASSIFICADO	Disputa aberta
519.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:15:01.118	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
520.000,00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 09:14:51.272	CLASSIFICADO	Disputa aberta
539.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:14:50.648	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta

539.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:14:51.726	CLASSIFICADO	Disputa aberta
539.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:14:41.288	CLASSIFICADO	Disputa aberta
540.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:14:34.979	CLASSIFICADO	Disputa aberta
543.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:14:30.389	CLASSIFICADO	Disputa aberta
544.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:14:13.700	CLASSIFICADO	Disputa aberta
544.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:14:18.267	CLASSIFICADO	Disputa aberta
545.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:14:02.732	CLASSIFICADO	Disputa aberta
547.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:14:00.864	CLASSIFICADO	Disputa aberta
548.000,00	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2026 09:13:49.254	CLASSIFICADO	Disputa aberta
549.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:13:52.107	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
549.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:13:41.098	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
549.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:13:33.183	CLASSIFICADO	Disputa aberta
550.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:13:21.720	CLASSIFICADO	Disputa aberta
551.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:13:16.503	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
552.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:13:06.003	CLASSIFICADO	Disputa aberta
552.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:13:00.696	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
552.200,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:13:04.355	CLASSIFICADO	Disputa aberta
552.400,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:12:51.421	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
552.600,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:12:50.504	CLASSIFICADO	Disputa aberta
552.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:12:51.375	CLASSIFICADO	Disputa aberta
552.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:12:39.983	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
553.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:12:29.368	CLASSIFICADO	Disputa aberta
553.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:12:08.821	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
553.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:12:09.456	CLASSIFICADO	Disputa aberta
553.600,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:12:10.374	CLASSIFICADO	Disputa aberta
553.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:11:55.164	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
553.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:11:55.871	CLASSIFICADO	Disputa aberta
554.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:11:39.930	CLASSIFICADO	Disputa aberta
554.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:11:32.951	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
554.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:11:26.943	CLASSIFICADO	Disputa aberta
555.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:11:12.369	CLASSIFICADO	Disputa aberta
556.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:11:16.273	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
557.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:10:54.935	CLASSIFICADO	Disputa aberta
557.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:10:48.882	CLASSIFICADO	Disputa aberta
557.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:11:03.294	CLASSIFICADO	Disputa aberta
558.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:10:36.349	CLASSIFICADO	Disputa aberta

559.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:10:17.975	CLASSIFICADO	Disputa aberta
560.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:10:04.982	CLASSIFICADO	Disputa aberta
561.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:10:05.994	CLASSIFICADO	Disputa aberta
562.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:09:52.520	CLASSIFICADO	Disputa aberta
563.688,25	CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	06/08/2026 09:23:54.321	CLASSIFICADO	Disputa aberta
563.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:09:50.917	CLASSIFICADO	Disputa aberta
564.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:09:29.670	CLASSIFICADO	Disputa aberta
564.800,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:09:27.660	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
564.800,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:09:31.504	CLASSIFICADO	Disputa aberta
565.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:09:13.954	CLASSIFICADO	Disputa aberta
565.000,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:09:14.269	CLASSIFICADO	Disputa aberta
565.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:09:15.172	CLASSIFICADO	Disputa aberta
565.000,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:09:16.052	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
565.200,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:09:01.238	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
567.000,00	RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	06/08/2026 09:10:38.182	CLASSIFICADO	Disputa aberta
568.000,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:09:00.520	CLASSIFICADO	Disputa aberta
568.400,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:08:46.696	CLASSIFICADO	Disputa aberta
568.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:08:47.591	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
568.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:08:38.549	CLASSIFICADO	Disputa aberta
569.000,00	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026 09:08:17.155	CLASSIFICADO	Disputa aberta
569.600,00	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:08:09.780	CLASSIFICADO	Disputa aberta
569.600,00	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	06/08/2026 09:08:11.747	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
569.800,00	JIL CONSRUÇOES LTDA	06/08/2026 09:07:54.104	CLASSIFICADO	Disputa aberta
570.000,00	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	06/08/2026 09:07:33.738	CLASSIFICADO	Disputa aberta
571.659,07	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:07:37.057	CLASSIFICADO	Disputa aberta
571.859,07	VALDIR CARDOZO PEREIRA	06/08/2026 09:07:05.152	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.059,07 *	JIL CONSRUÇOES LTDA	05/08/2026 17:23:51.404	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.090,04 *	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	05/08/2026 15:36:55.064	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.122,64 *	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	05/08/2026 09:00:19.865	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.122,64 *	CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	05/08/2026 15:33:25.570	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.122,64 *	VALDIR CARDOZO PEREIRA	05/08/2026 17:13:44.257	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.122,64 *	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	05/08/2026 17:36:45.049	FORNECEDOR INABILITADO	Disputa aberta
572.122,64 *	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	05/08/2026 18:34:00.513	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.122,64 *	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	06/08/2026 00:19:28.235	CLASSIFICADO	Disputa aberta
572.165,52 *	RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	04/08/2026 16:42:43.353	CLASSIFICADO	Disputa aberta

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R$)
1º	VALDIR CARDOZO PEREIRA	33.814.137/0001-39	447.600,00
2º	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	38.458.448/0001-26	480.000,00
3º	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	55.212.319/0001-72	484.000,00
4º	JIL CONSRUÇOES LTDA	22.380.625/0001-69	484.800,00
5º	CONSTRUTORA MULITERNENSE LTDA	11.453.948/0001-19	540.000,00
6º	DAKOTA CONSTRUTORA LTDA	43.450.475/0001-92	544.000,00
7º	CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	42.639.524/0001-77	563.688,25
8º	RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	47.252.003/0001-86	567.000,00

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
14/08/2026 08:10:59	14/08/2026 12:00:00	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
14/08/2026 13:48	Aceita

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
14/08/2026 13:54	14/08/2026 18:00	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
26/08/2026 10:49	LUCIANE MARINI LIMA	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 07/08/2026 08:57 **Fechamento:** 07/08/2026 09:03 *intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 13/08/2026 10:04 **Fechamento:** 13/08/2026 10:09 *intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 14/08/2026 13:48 **Fechamento:** 14/08/2026 13:53 *intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Prazo registro intenção: 5 minuto(s) - Abertura: 26/08/2026 10:49 **Fechamento:** 26/08/2026 10:54 *final, abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R$)	Valor Ofertado (Total, R$)	ME/EPP
Convocação	06/08/2026 10:15:07	06/08/2026 10:20:10	CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA	447.800,00	447.400,00	Sim
Convocação	13/08/2026 15:30:01	13/08/2026 15:35:10	MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA	480.000,00	Não ofertou	Sim
Convocação	13/08/2026 15:36:50	13/08/2026 15:42:00	SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	484.000,00	Não ofertou	Sim
Convocação	13/08/2026 15:43:59	13/08/2026 15:49:00	JIL CONSRUÇOES LTDA	484.800,00	Não ofertou	Sim

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Motivo
13/08/2026 10:04:11	Desclassificação/inabilitação de empresa	Fornecedor CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA inabilitado Motivo: EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.. Agendada a retomada da sessão pública para: 13/08/2026 15:00.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	06/08/2026 09:00:24	LUCIANE MARINI LIMA	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	06/08/2026 09:06:22	LUCIANE MARINI LIMA	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	06/08/2026 10:06:22		Encerrado com prorrogação.
Registro de convocações LC123	06/08/2026 10:06:31		
Início de convocação ME/EPP	06/08/2026 10:15:07	LUCIANE MARINI LIMA	
Encerramento de convocação ME/EPP	06/08/2026 10:20:10		Encerrada em 06/08/2026 10:20:07 convocação ME/EPP 60.277.863/0001-32: CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA
Aceite de valor	06/08/2026 10:22:22	LUCIANE MARINI LIMA	Foi aceito o valor de R$ 447.400,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	06/08/2026 10:23:17	LUCIANE MARINI LIMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 06/08/2026 15:30. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	06/08/2026 16:08:13	LUCIANE MARINI LIMA	Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 07/08/2026 08:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: A empresa apresentou proposta adequada anexa, porém alguns itens no sistema não foram preenchido. Aberto o prazo para fins de ajuste.
Aceite de proposta	07/08/2026 08:57:40	LUCIANE MARINI LIMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32, com o valor de R$ 447.400,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	07/08/2026 08:57:40		
Fim do tempo de intenção de recursos	07/08/2026 09:03:00		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	07/08/2026 09:03:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	12/08/2026 08:17:37	LUCIANE MARINI LIMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 12/08/2026 12:30. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Desclassificação/inabilitação de empresa	13/08/2026 10:04:11	LUCIANE MARINI LIMA	Fornecedor CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA inabilitado Motivo: EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.. Agendada a retomada da sessão pública para: 13/08/2026 15:00.
Início do tempo de intenção de recursos	13/08/2026 10:04:11	LUCIANE MARINI LIMA	
Fim do tempo de intenção de recursos	13/08/2026 10:09:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	13/08/2026 10:09:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Início de convocação ME/EPP	13/08/2026 15:30:01	LUCIANE MARINI LIMA	
Encerramento de convocação ME/EPP	13/08/2026 15:35:10		Encerrada em 13/08/2026 15:35:01 convocação ME/EPP 38.458.448/0001-26: MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA
Início de convocação ME/EPP	13/08/2026 15:36:50	LUCIANE MARINI LIMA	
Encerramento de convocação ME/EPP	13/08/2026 15:42:00		Encerrada em 13/08/2026 15:41:50 convocação ME/EPP 55.212.319/0001-72: SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Início de convocação ME/EPP	13/08/2026 15:43:59	LUCIANE MARINI LIMA	
Encerramento de convocação ME/EPP	13/08/2026 15:49:00		Encerrada em 13/08/2026 15:48:59 convocação ME/EPP 22.380.625/0001-69: JIL CONSRUÇOES LTDA
Aceite de valor	13/08/2026 15:52:03	LUCIANE MARINI LIMA	Foi aceito o valor de R$ 447.600,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, VALDIR CARDOZO PEREIRA - 33.814.137/0001-39.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	14/08/2026 08:10:59	LUCIANE MARINI LIMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 14/08/2026 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Aceite de proposta	14/08/2026 13:48:15	LUCIANE MARINI LIMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. VALDIR CARDOZO PEREIRA - 33.814.137/0001-39, com o valor de R$ 447.600,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	14/08/2026 13:48:15		
Envio de intenção de recurso	14/08/2026 13:52:09	VALDIR CARDOZO PEREIRA	
Exclusão de intenção de recurso	14/08/2026 13:53:15	VALDIR CARDOZO PEREIRA	Tenho intenção de recorrer.
Fim do tempo de intenção de recursos	14/08/2026 13:53:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	14/08/2026 13:53:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	14/08/2026 13:54:10	LUCIANE MARINI LIMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 14/08/2026 18:00. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Habilitação	26/08/2026 10:49:14	LUCIANE MARINI LIMA	Empresa VALDIR CARDOZO PEREIRA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	26/08/2026 10:49:14	LUCIANE MARINI LIMA	
Fim do tempo de intenção de recursos	26/08/2026 10:54:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	26/08/2026 10:54:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Adjudicação	26/08/2026 10:58:51	LUCIANE MARINI LIMA	Lote adjudicado para o Fornecedor VALDIR CARDOZO PEREIRA
Homologação	27/08/2026 14:59:48	Joelice Bortolanza Canali	

Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
06/08/2026 09:00:24	SISTEMA	As propostas foram abertas.
06/08/2026 09:06:22	SISTEMA	Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.
06/08/2026 09:06:22	SISTEMA	Tempo normal de disputa: 10min.
06/08/2026 09:06:22	SISTEMA	A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
06/08/2026 09:06:22	SISTEMA	A disputa iniciou às 06/08/2026 09:06:22.
06/08/2026 09:06:56	LUCIANE MARINI LIMA	Bom dia
06/08/2026 09:07:05	SISTEMA	Novo lance: R$ 571.859,07
06/08/2026 09:07:05	LUCIANE MARINI LIMA	Aguardamos os lances
06/08/2026 09:07:05	LEOMAR BIFFI	bom dia
06/08/2026 09:07:33	SISTEMA	Novo lance: R$ 570.000,00
06/08/2026 09:07:37	SISTEMA	Novo lance: R$ 571.659,07
06/08/2026 09:07:54	SISTEMA	Novo lance: R$ 569.800,00
06/08/2026 09:08:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 569.600,00
06/08/2026 09:08:11	SISTEMA	Novo lance: R$ 569.600,00
06/08/2026 09:08:17	SISTEMA	Novo lance: R$ 569.000,00
06/08/2026 09:08:38	SISTEMA	Novo lance: R$ 568.800,00

06/08/2026 09:08:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 568.400,00
06/08/2026 09:08:47	SISTEMA	Novo lance: R$ 568.600,00
06/08/2026 09:09:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 568.000,00
06/08/2026 09:09:01	SISTEMA	Novo lance: R$ 565.200,00
06/08/2026 09:09:13	SISTEMA	Novo lance: R$ 565.000,00
06/08/2026 09:09:14	SISTEMA	Novo lance: R$ 565.000,00
06/08/2026 09:09:15	SISTEMA	Novo lance: R$ 565.000,00
06/08/2026 09:09:16	SISTEMA	Novo lance: R$ 565.000,00
06/08/2026 09:09:27	SISTEMA	Novo lance: R$ 564.800,00
06/08/2026 09:09:29	SISTEMA	Novo lance: R$ 564.000,00
06/08/2026 09:09:31	SISTEMA	Novo lance: R$ 564.800,00
06/08/2026 09:09:50	SISTEMA	Novo lance: R$ 563.800,00
06/08/2026 09:09:52	SISTEMA	Novo lance: R$ 562.000,00
06/08/2026 09:10:04	SISTEMA	Novo lance: R$ 560.000,00
06/08/2026 09:10:06	SISTEMA	Novo lance: R$ 561.800,00
06/08/2026 09:10:17	SISTEMA	Novo lance: R$ 559.800,00
06/08/2026 09:10:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 558.000,00
06/08/2026 09:10:38	SISTEMA	Novo lance: R$ 567.000,00
06/08/2026 09:10:48	SISTEMA	Novo lance: R$ 557.800,00
06/08/2026 09:10:54	SISTEMA	Novo lance: R$ 557.000,00
06/08/2026 09:11:03	SISTEMA	Novo lance: R$ 557.800,00
06/08/2026 09:11:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 555.000,00
06/08/2026 09:11:16	SISTEMA	Novo lance: R$ 556.600,00
06/08/2026 09:11:26	SISTEMA	Novo lance: R$ 554.800,00
06/08/2026 09:11:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 554.600,00
06/08/2026 09:11:39	SISTEMA	Novo lance: R$ 554.000,00
06/08/2026 09:11:55	SISTEMA	Novo lance: R$ 553.800,00
06/08/2026 09:11:55	SISTEMA	Novo lance: R$ 553.800,00
06/08/2026 09:12:08	SISTEMA	Novo lance: R$ 553.600,00
06/08/2026 09:12:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 553.600,00
06/08/2026 09:12:10	SISTEMA	Novo lance: R$ 553.600,00
06/08/2026 09:12:29	SISTEMA	Novo lance: R$ 553.000,00
06/08/2026 09:12:39	SISTEMA	Novo lance: R$ 552.800,00
06/08/2026 09:12:50	SISTEMA	Novo lance: R$ 552.600,00
06/08/2026 09:12:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 552.600,00
06/08/2026 09:12:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 552.400,00

06/08/2026 09:13:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 552.200,00
06/08/2026 09:13:04	SISTEMA	Novo lance: R$ 552.200,00
06/08/2026 09:13:06	SISTEMA	Novo lance: R$ 552.000,00
06/08/2026 09:13:16	SISTEMA	Novo lance: R$ 551.800,00
06/08/2026 09:13:21	SISTEMA	Novo lance: R$ 550.000,00
06/08/2026 09:13:33	SISTEMA	Novo lance: R$ 549.800,00
06/08/2026 09:13:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 549.600,00
06/08/2026 09:13:49	SISTEMA	Novo lance: R$ 548.000,00
06/08/2026 09:13:52	SISTEMA	Novo lance: R$ 549.400,00
06/08/2026 09:14:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 547.800,00
06/08/2026 09:14:02	SISTEMA	Novo lance: R$ 545.000,00
06/08/2026 09:14:13	SISTEMA	Novo lance: R$ 544.000,00
06/08/2026 09:14:18	SISTEMA	Novo lance: R$ 544.800,00
06/08/2026 09:14:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 543.800,00
06/08/2026 09:14:30	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:18:22).
06/08/2026 09:14:34	SISTEMA	Novo lance: R$ 540.000,00
06/08/2026 09:14:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 539.800,00
06/08/2026 09:14:50	SISTEMA	Novo lance: R$ 539.600,00
06/08/2026 09:14:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 520.000,00
06/08/2026 09:14:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 539.600,00
06/08/2026 09:15:01	SISTEMA	Novo lance: R$ 519.800,00
06/08/2026 09:15:06	SISTEMA	Novo lance: R$ 519.600,00
06/08/2026 09:15:13	SISTEMA	Novo lance: R$ 519.000,00
06/08/2026 09:15:18	SISTEMA	Novo lance: R$ 519.400,00
06/08/2026 09:15:26	SISTEMA	Novo lance: R$ 518.800,00
06/08/2026 09:15:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 518.600,00
06/08/2026 09:15:38	SISTEMA	Novo lance: R$ 518.600,00
06/08/2026 09:15:39	SISTEMA	Novo lance: R$ 500.000,00
06/08/2026 09:15:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 499.800,00
06/08/2026 09:15:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 499.800,00
06/08/2026 09:15:58	SISTEMA	Novo lance: R$ 499.600,00
06/08/2026 09:15:59	SISTEMA	Novo lance: R$ 499.600,00
06/08/2026 09:16:11	SISTEMA	Novo lance: R$ 499.400,00
06/08/2026 09:16:11	SISTEMA	Novo lance: R$ 499.400,00
06/08/2026 09:16:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 499.000,00
06/08/2026 09:16:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 498.800,00

06/08/2026 09:16:23	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:20:22).
06/08/2026 09:16:25	SISTEMA	Novo lance: R$ 498.800,00
06/08/2026 09:16:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 495.000,00
06/08/2026 09:16:37	SISTEMA	Novo lance: R$ 494.800,00
06/08/2026 09:16:48	SISTEMA	Novo lance: R$ 494.600,00
06/08/2026 09:16:48	SISTEMA	Novo lance: R$ 494.600,00
06/08/2026 09:17:08	SISTEMA	Novo lance: R$ 494.400,00
06/08/2026 09:17:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 494.400,00
06/08/2026 09:17:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 494.000,00
06/08/2026 09:17:22	SISTEMA	Novo lance: R$ 493.800,00
06/08/2026 09:17:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 493.600,00
06/08/2026 09:17:34	SISTEMA	Novo lance: R$ 493.000,00
06/08/2026 09:17:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 492.800,00
06/08/2026 09:17:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 492.800,00
06/08/2026 09:17:47	SISTEMA	Novo lance: R$ 492.000,00
06/08/2026 09:17:55	SISTEMA	Novo lance: R$ 491.800,00
06/08/2026 09:17:57	SISTEMA	Novo lance: R$ 491.800,00
06/08/2026 09:18:07	SISTEMA	Novo lance: R$ 491.600,00
06/08/2026 09:18:07	SISTEMA	Novo lance: R$ 491.600,00
06/08/2026 09:18:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 491.400,00
06/08/2026 09:18:20	SISTEMA	Novo lance: R$ 491.000,00
06/08/2026 09:18:28	SISTEMA	Novo lance: R$ 490.800,00
06/08/2026 09:18:28	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:22:22).
06/08/2026 09:18:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 490.800,00
06/08/2026 09:18:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 490.600,00
06/08/2026 09:18:43	SISTEMA	Novo lance: R$ 490.600,00
06/08/2026 09:18:57	SISTEMA	Novo lance: R$ 490.000,00
06/08/2026 09:18:58	SISTEMA	Novo lance: R$ 490.400,00
06/08/2026 09:19:10	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.800,00
06/08/2026 09:19:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.800,00
06/08/2026 09:19:18	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.600,00
06/08/2026 09:19:28	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.400,00
06/08/2026 09:19:29	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.400,00
06/08/2026 09:19:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 490.000,00
06/08/2026 09:19:34	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.200,00
06/08/2026 09:19:43	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.000,00

06/08/2026 09:19:48	SISTEMA	Novo lance: R$ 489.000,00
06/08/2026 09:19:53	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.800,00
06/08/2026 09:20:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.600,00
06/08/2026 09:20:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.600,00
06/08/2026 09:20:10	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.400,00
06/08/2026 09:20:11	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.400,00
06/08/2026 09:20:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.200,00
06/08/2026 09:20:28	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.000,00
06/08/2026 09:20:28	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:24:22).
06/08/2026 09:20:28	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.000,00
06/08/2026 09:20:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 488.000,00
06/08/2026 09:20:34	SISTEMA	Novo lance: R$ 487.800,00
06/08/2026 09:20:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 487.000,00
06/08/2026 09:20:53	SISTEMA	Novo lance: R$ 486.800,00
06/08/2026 09:20:59	SISTEMA	Novo lance: R$ 486.000,00
06/08/2026 09:21:08	SISTEMA	Novo lance: R$ 485.800,00
06/08/2026 09:21:16	SISTEMA	Novo lance: R$ 485.000,00
06/08/2026 09:21:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 484.800,00
06/08/2026 09:21:24	SISTEMA	Novo lance: R$ 484.800,00
06/08/2026 09:21:31	SISTEMA	Novo lance: R$ 484.600,00
06/08/2026 09:21:31	SISTEMA	Novo lance: R$ 484.000,00
06/08/2026 09:21:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 483.800,00
06/08/2026 09:21:50	SISTEMA	Novo lance: R$ 483.600,00
06/08/2026 09:21:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 487.000,00
06/08/2026 09:21:59	SISTEMA	Novo lance: R$ 483.400,00
06/08/2026 09:22:07	SISTEMA	Novo lance: R$ 483.200,00
06/08/2026 09:22:08	SISTEMA	Novo lance: R$ 483.200,00
06/08/2026 09:22:14	SISTEMA	Novo lance: R$ 483.000,00
06/08/2026 09:22:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.800,00
06/08/2026 09:22:23	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:26:22).
06/08/2026 09:22:24	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.800,00
06/08/2026 09:22:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.600,00
06/08/2026 09:22:33	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.600,00
06/08/2026 09:22:39	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.400,00
06/08/2026 09:22:47	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.200,00
06/08/2026 09:22:49	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.200,00

06/08/2026 09:22:54	SISTEMA	Novo lance: R$ 482.000,00
06/08/2026 09:23:02	SISTEMA	Novo lance: R$ 481.800,00
06/08/2026 09:23:10	SISTEMA	Novo lance: R$ 481.600,00
06/08/2026 09:23:10	SISTEMA	Novo lance: R$ 481.600,00
06/08/2026 09:23:21	SISTEMA	Novo lance: R$ 481.400,00
06/08/2026 09:23:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 481.200,00
06/08/2026 09:23:38	SISTEMA	Novo lance: R$ 481.000,00
06/08/2026 09:23:47	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.800,00
06/08/2026 09:23:54	SISTEMA	Novo lance: R$ 563.688,25
06/08/2026 09:23:55	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.600,00
06/08/2026 09:23:57	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.600,00
06/08/2026 09:24:03	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.400,00
06/08/2026 09:24:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.200,00
06/08/2026 09:24:14	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.000,00
06/08/2026 09:24:17	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.000,00
06/08/2026 09:24:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 479.800,00
06/08/2026 09:24:23	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:28:22).
06/08/2026 09:24:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 479.600,00
06/08/2026 09:24:40	SISTEMA	Novo lance: R$ 479.400,00
06/08/2026 09:24:49	SISTEMA	Novo lance: R$ 479.200,00
06/08/2026 09:24:54	SISTEMA	Novo lance: R$ 479.000,00
06/08/2026 09:24:58	SISTEMA	Novo lance: R$ 479.000,00
06/08/2026 09:25:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 478.800,00
06/08/2026 09:25:17	SISTEMA	Novo lance: R$ 478.600,00
06/08/2026 09:25:25	SISTEMA	Novo lance: R$ 478.400,00
06/08/2026 09:25:35	SISTEMA	Novo lance: R$ 478.200,00
06/08/2026 09:25:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 478.000,00
06/08/2026 09:25:53	SISTEMA	Novo lance: R$ 477.800,00
06/08/2026 09:25:56	SISTEMA	Novo lance: R$ 477.600,00
06/08/2026 09:26:07	SISTEMA	Novo lance: R$ 477.400,00
06/08/2026 09:26:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 477.200,00
06/08/2026 09:26:23	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:30:22).
06/08/2026 09:26:35	SISTEMA	Novo lance: R$ 477.000,00
06/08/2026 09:26:47	SISTEMA	Novo lance: R$ 476.800,00
06/08/2026 09:26:55	SISTEMA	Novo lance: R$ 476.600,00
06/08/2026 09:27:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 476.400,00

06/08/2026 09:27:17	SISTEMA	Novo lance: R$ 476.200,00
06/08/2026 09:27:18	SISTEMA	Novo lance: R$ 476.200,00
06/08/2026 09:27:25	SISTEMA	Novo lance: R$ 476.000,00
06/08/2026 09:27:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 475.800,00
06/08/2026 09:27:38	SISTEMA	Novo lance: R$ 475.600,00
06/08/2026 09:27:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 475.600,00
06/08/2026 09:27:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 475.400,00
06/08/2026 09:27:59	SISTEMA	Novo lance: R$ 475.200,00
06/08/2026 09:28:14	SISTEMA	Novo lance: R$ 475.000,00
06/08/2026 09:28:26	SISTEMA	Novo lance: R$ 474.800,00
06/08/2026 09:28:26	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:32:22).
06/08/2026 09:28:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 474.600,00
06/08/2026 09:28:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 474.400,00
06/08/2026 09:28:49	SISTEMA	Novo lance: R$ 474.200,00
06/08/2026 09:29:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 474.000,00
06/08/2026 09:29:10	SISTEMA	Novo lance: R$ 473.600,00
06/08/2026 09:29:17	SISTEMA	Novo lance: R$ 473.400,00
06/08/2026 09:29:22	SISTEMA	Novo lance: R$ 473.200,00
06/08/2026 09:29:27	SISTEMA	Novo lance: R$ 473.000,00
06/08/2026 09:29:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 472.800,00
06/08/2026 09:29:57	SISTEMA	Novo lance: R$ 472.600,00
06/08/2026 09:30:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 472.400,00
06/08/2026 09:30:22	SISTEMA	Novo lance: R$ 472.200,00
06/08/2026 09:30:22	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:34:22).
06/08/2026 09:30:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 472.200,00
06/08/2026 09:30:43	SISTEMA	Novo lance: R$ 472.000,00
06/08/2026 09:30:52	SISTEMA	Novo lance: R$ 471.800,00
06/08/2026 09:30:58	SISTEMA	Novo lance: R$ 471.600,00
06/08/2026 09:31:07	SISTEMA	Novo lance: R$ 471.400,00
06/08/2026 09:31:14	SISTEMA	Novo lance: R$ 471.200,00
06/08/2026 09:31:24	SISTEMA	Novo lance: R$ 471.000,00
06/08/2026 09:31:34	SISTEMA	Novo lance: R$ 470.800,00
06/08/2026 09:31:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 470.600,00
06/08/2026 09:31:51	SISTEMA	Novo lance: R$ 470.400,00
06/08/2026 09:32:06	SISTEMA	Novo lance: R$ 470.200,00
06/08/2026 09:32:16	SISTEMA	Novo lance: R$ 470.000,00

06/08/2026 09:32:25	SISTEMA	Novo lance: R$ 469.800,00
06/08/2026 09:32:25	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:36:22).
06/08/2026 09:32:31	SISTEMA	Novo lance: R$ 469.600,00
06/08/2026 09:32:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 480.000,00
06/08/2026 09:32:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 469.400,00
06/08/2026 09:32:47	SISTEMA	Novo lance: R$ 469.200,00
06/08/2026 09:32:56	SISTEMA	Novo lance: R$ 469.000,00
06/08/2026 09:32:59	SISTEMA	Novo lance: R$ 469.000,00
06/08/2026 09:33:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 468.800,00
06/08/2026 09:33:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 468.600,00
06/08/2026 09:33:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 468.400,00
06/08/2026 09:34:02	SISTEMA	Novo lance: R$ 468.200,00
06/08/2026 09:34:16	SISTEMA	Novo lance: R$ 468.000,00
06/08/2026 09:34:18	SISTEMA	Novo lance: R$ 468.000,00
06/08/2026 09:34:35	SISTEMA	Novo lance: R$ 467.800,00
06/08/2026 09:34:35	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:38:22).
06/08/2026 09:34:52	SISTEMA	Novo lance: R$ 467.600,00
06/08/2026 09:35:23	SISTEMA	Novo lance: R$ 467.400,00
06/08/2026 09:35:34	SISTEMA	Novo lance: R$ 467.200,00
06/08/2026 09:35:59	SISTEMA	Novo lance: R$ 467.000,00
06/08/2026 09:36:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 466.800,00
06/08/2026 09:36:35	SISTEMA	Novo lance: R$ 466.600,00
06/08/2026 09:36:35	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:40:22).
06/08/2026 09:36:53	SISTEMA	Novo lance: R$ 466.400,00
06/08/2026 09:37:05	SISTEMA	Novo lance: R$ 466.200,00
06/08/2026 09:37:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 466.000,00
06/08/2026 09:37:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 465.800,00
06/08/2026 09:38:04	SISTEMA	Novo lance: R$ 465.600,00
06/08/2026 09:38:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 465.400,00
06/08/2026 09:38:18	SISTEMA	Novo lance: R$ 465.200,00
06/08/2026 09:38:38	SISTEMA	Novo lance: R$ 465.000,00
06/08/2026 09:38:38	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:42:22).
06/08/2026 09:38:45	SISTEMA	Novo lance: R$ 464.800,00
06/08/2026 09:38:52	SISTEMA	Novo lance: R$ 464.600,00
06/08/2026 09:39:15	SISTEMA	Novo lance: R$ 464.400,00
06/08/2026 09:39:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 464.200,00

06/08/2026 09:39:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 464.200,00
06/08/2026 09:39:57	SISTEMA	Novo lance: R$ 464.000,00
06/08/2026 09:40:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 464.000,00
06/08/2026 09:40:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 463.800,00
06/08/2026 09:40:17	SISTEMA	Novo lance: R$ 463.600,00
06/08/2026 09:40:27	SISTEMA	Novo lance: R$ 463.400,00
06/08/2026 09:40:27	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:44:22).
06/08/2026 09:40:34	SISTEMA	Novo lance: R$ 463.200,00
06/08/2026 09:40:42	SISTEMA	Novo lance: R$ 463.000,00
06/08/2026 09:41:01	SISTEMA	Novo lance: R$ 462.800,00
06/08/2026 09:41:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 462.600,00
06/08/2026 09:41:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 462.400,00
06/08/2026 09:41:42	SISTEMA	Novo lance: R$ 462.200,00
06/08/2026 09:41:53	SISTEMA	Novo lance: R$ 462.000,00
06/08/2026 09:41:53	SISTEMA	Novo lance: R$ 462.000,00
06/08/2026 09:42:02	SISTEMA	Novo lance: R$ 461.800,00
06/08/2026 09:42:13	SISTEMA	Novo lance: R$ 461.600,00
06/08/2026 09:42:20	SISTEMA	Novo lance: R$ 461.400,00
06/08/2026 09:42:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 461.200,00
06/08/2026 09:42:30	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:46:22).
06/08/2026 09:42:55	SISTEMA	Novo lance: R$ 461.000,00
06/08/2026 09:42:55	SISTEMA	Novo lance: R$ 461.000,00
06/08/2026 09:43:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 460.800,00
06/08/2026 09:43:33	SISTEMA	Novo lance: R$ 460.600,00
06/08/2026 09:43:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 460.400,00
06/08/2026 09:43:59	SISTEMA	Novo lance: R$ 460.200,00
06/08/2026 09:44:07	SISTEMA	Novo lance: R$ 460.000,00
06/08/2026 09:44:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 459.800,00
06/08/2026 09:44:50	SISTEMA	Novo lance: R$ 459.600,00
06/08/2026 09:44:51	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:48:22).
06/08/2026 09:45:01	SISTEMA	Novo lance: R$ 459.400,00
06/08/2026 09:45:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 459.200,00
06/08/2026 09:45:29	SISTEMA	Novo lance: R$ 459.000,00
06/08/2026 09:45:47	SISTEMA	Novo lance: R$ 458.800,00
06/08/2026 09:46:04	SISTEMA	Novo lance: R$ 458.600,00
06/08/2026 09:46:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 458.400,00

06/08/2026 09:46:20	SISTEMA	Novo lance: R$ 458.200,00
06/08/2026 09:46:28	SISTEMA	Novo lance: R$ 458.000,00
06/08/2026 09:46:28	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:50:22).
06/08/2026 09:46:38	SISTEMA	Novo lance: R$ 457.800,00
06/08/2026 09:46:58	SISTEMA	Novo lance: R$ 457.600,00
06/08/2026 09:47:05	SISTEMA	Novo lance: R$ 457.400,00
06/08/2026 09:47:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 457.000,00
06/08/2026 09:48:10	SISTEMA	Novo lance: R$ 456.800,00
06/08/2026 09:48:37	SISTEMA	Novo lance: R$ 456.600,00
06/08/2026 09:48:37	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:52:22).
06/08/2026 09:48:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 456.400,00
06/08/2026 09:48:58	SISTEMA	Novo lance: R$ 456.200,00
06/08/2026 09:49:09	SISTEMA	Novo lance: R$ 456.000,00
06/08/2026 09:49:37	SISTEMA	Novo lance: R$ 455.800,00
06/08/2026 09:49:43	SISTEMA	Novo lance: R$ 455.600,00
06/08/2026 09:50:00	SISTEMA	Novo lance: R$ 455.400,00
06/08/2026 09:50:13	SISTEMA	Novo lance: R$ 455.200,00
06/08/2026 09:50:20	SISTEMA	Novo lance: R$ 455.000,00
06/08/2026 09:50:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 454.800,00
06/08/2026 09:50:36	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:54:22).
06/08/2026 09:50:52	SISTEMA	Novo lance: R$ 454.600,00
06/08/2026 09:51:03	SISTEMA	Novo lance: R$ 454.400,00
06/08/2026 09:51:14	SISTEMA	Novo lance: R$ 454.200,00
06/08/2026 09:51:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 454.000,00
06/08/2026 09:51:53	SISTEMA	Novo lance: R$ 453.600,00
06/08/2026 09:52:15	SISTEMA	Novo lance: R$ 453.400,00
06/08/2026 09:52:29	SISTEMA	Novo lance: R$ 453.200,00
06/08/2026 09:52:29	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:56:22).
06/08/2026 09:52:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 453.000,00
06/08/2026 09:53:07	SISTEMA	Novo lance: R$ 452.800,00
06/08/2026 09:53:14	SISTEMA	Novo lance: R$ 452.600,00
06/08/2026 09:53:30	SISTEMA	Novo lance: R$ 452.400,00
06/08/2026 09:53:37	SISTEMA	Novo lance: R$ 452.200,00
06/08/2026 09:53:54	SISTEMA	Novo lance: R$ 452.000,00
06/08/2026 09:54:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 451.800,00
06/08/2026 09:54:28	SISTEMA	Novo lance: R$ 451.600,00

06/08/2026 09:54:28	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 09:58:22).
06/08/2026 09:54:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 451.400,00
06/08/2026 09:55:05	SISTEMA	Novo lance: R$ 451.200,00
06/08/2026 09:55:21	SISTEMA	Novo lance: R$ 451.000,00
06/08/2026 09:55:56	SISTEMA	Novo lance: R$ 450.800,00
06/08/2026 09:56:15	SISTEMA	Novo lance: R$ 450.600,00
06/08/2026 09:56:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 450.400,00
06/08/2026 09:56:46	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 10:00:22).
06/08/2026 09:56:58	SISTEMA	Novo lance: R$ 450.200,00
06/08/2026 09:57:19	SISTEMA	Novo lance: R$ 450.000,00
06/08/2026 09:57:32	SISTEMA	Novo lance: R$ 449.800,00
06/08/2026 09:58:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 449.600,00
06/08/2026 09:58:36	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 10:02:22).
06/08/2026 09:58:49	SISTEMA	Novo lance: R$ 449.400,00
06/08/2026 09:59:45	SISTEMA	Novo lance: R$ 449.200,00
06/08/2026 10:00:41	SISTEMA	Novo lance: R$ 449.000,00
06/08/2026 10:00:41	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 10:04:22).
06/08/2026 10:01:12	SISTEMA	Novo lance: R$ 448.800,00
06/08/2026 10:01:31	SISTEMA	Novo lance: R$ 448.600,00
06/08/2026 10:02:36	SISTEMA	Novo lance: R$ 448.400,00
06/08/2026 10:02:36	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 06/08/2026 10:06:22).
06/08/2026 10:02:46	SISTEMA	Novo lance: R$ 448.200,00
06/08/2026 10:03:06	SISTEMA	Novo lance: R$ 448.000,00
06/08/2026 10:03:29	SISTEMA	Novo lance: R$ 447.800,00
06/08/2026 10:04:05	SISTEMA	Novo lance: R$ 447.600,00
06/08/2026 10:06:31	SISTEMA	A disputa deste lote se encerrou às 06/08/2026 10:06:22.
06/08/2026 10:06:31	SISTEMA	Favor permanecerem na sala até o valor ofertado para o lote ser aceito e o Agente de contratação concluir os procedimentos de preferência de contratação às microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) estabelecidas na Lei Complementar 123.
06/08/2026 10:06:31	SISTEMA	Favor permanecerem na sala, a ME ou EPP com valor classificado no intervalo de 10.0% do valor aceito para o lote de disputa deverá,quando convocada no CHAT DE MENSAGENS, apresentar um lance INFERIOR ao do melhor classificado; Nos casos em que a ME ou EPP convocada declinar do direito ou não manifestar seu lance no prazo dos 5 minutos, o Agente de contratação convocará as remanescentes que porventura se enquadrem no intervalo dos 10.0% por ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
06/08/2026 10:06:31	SISTEMA	Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
06/08/2026 10:15:07	SISTEMA	Convocação ME/EPP: fornecedor CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32 aguardo dentro dos próximos 5 minutos, oferta de lance inferior ao lance melhor classificado no campo novo lance, após este tempo em não havendo nova oferta seu direito é precluso.
06/08/2026 10:15:26	SISTEMA	Novo lance: R$ 447.400,00
06/08/2026 10:20:10	SISTEMA	Convocação ME/EPP encerrada em 06/08/2026 10:20:07, fornecedor CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32

06/08/2026 10:22:22	SISTEMA	Foi aceito o valor de R$ 447.400,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32.
06/08/2026 10:22:22	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
06/08/2026 10:22:22	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
06/08/2026 10:22:22	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
06/08/2026 10:23:17	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 06/08/2026 15:30. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
06/08/2026 10:23:17	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
06/08/2026 16:08:13	SISTEMA	Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 07/08/2026 08:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: A empresa apresentou proposta adequada anexa, porém alguns itens no sistema não foram preenchido. Aberto o prazo para fins de ajuste.
06/08/2026 16:08:13	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
07/08/2026 08:57:40	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32, com o valor de R$ 447.400,00 (total) ofertado para o lote.
07/08/2026 08:57:40	SISTEMA	O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.
07/08/2026 08:57:40	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 5 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
07/08/2026 09:03:00	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
07/08/2026 09:03:00	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
07/08/2026 15:17:35	LUCIANE MARINI LIMA	Prezado Licitante vencedor, considerando a necessidade de análise pela parte técnica do setor de engenharia da proposta final apresentada a sessão retornará na Terça Feira (11.08.2026) às 14h.
12/08/2026 08:17:37	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA - 60.277.863/0001-32 pelo Agente de contratação às 12/08/2026 08:17. O prazo encerra às 12/08/2026 12:30. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
13/08/2026 10:04:12	SISTEMA	Fornecedor CONSTRUTORA SOARES E FILHO LTDA inabilitado em 13/08/2026 10:04. Motivo: EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
13/08/2026 10:04:12	SISTEMA	Agendada convocação com o próximo classificado MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA para 13/08/2026 15:00. E-mails notificando o agendamento da convocação com o próximo classificado foram enviados aos Fornecedores com proposta no lote.
13/08/2026 10:04:12	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 5 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
13/08/2026 10:09:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
13/08/2026 10:09:30	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
13/08/2026 15:30:01	SISTEMA	Convocação ME/EPP: fornecedor MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA - 38.458.448/0001-26 aguardo dentro dos próximos 5 minutos, oferta de lance inferior ao lance melhor classificado no campo novo lance, após este tempo em não havendo nova oferta seu direito é precluso.
13/08/2026 15:31:01	LUCIANE MARINI LIMA	NEGOCIAÇÃO: Prezados, estamos registrando instabilidades nos sistemas devido aos eventos climáticos.
13/08/2026 15:32:22	LUCIANE MARINI LIMA	NEGOCIAÇÃO: Para a empresa convocada, favor manifestar interesse devendo fazer lance MENOR QUE R$ 447.600,00, valor registrado pelo 1º colocado
13/08/2026 15:35:10	SISTEMA	Convocação ME/EPP encerrada em 13/08/2026 15:35:01, fornecedor MACHADINHO CONSTRUÇÕES LTDA - 38.458.448/0001-26
13/08/2026 15:36:50	SISTEMA	Convocação ME/EPP: fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 55.212.319/0001-72 aguardo dentro dos próximos 5 minutos, oferta de lance inferior ao lance melhor classificado no campo novo lance, após este tempo em não havendo nova oferta seu direito é precluso.

13/08/2026 15:42:00	SISTEMA	Convocação ME/EPP encerrada em 13/08/2026 15:41:50, fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 55.212.319/0001-72
13/08/2026 15:43:59	SISTEMA	Convocação ME/EPP: fornecedor JIL CONSRUÇOES LTDA - 22.380.625/0001-69 aguardo dentro dos próximos 5 minutos, oferta de lance inferior ao lance melhor classificado no campo novo lance, após este tempo em não havendo nova oferta seu direito é precluso.
13/08/2026 15:44:17	LUCIANE MARINI LIMA	NEGOCIAÇÃO: Para a empresa convocada, favor manifestar interesse devendo fazer lance MENOR QUE R$ 447.600,00, valor registrado pelo 1º colocado
13/08/2026 15:45:17	LEOMAR BIFFI	NEGOCIAÇÃO: boa tarde,
13/08/2026 15:47:36	LUCIANE MARINI LIMA	NEGOCIAÇÃO: manifesta menor lance?
13/08/2026 15:48:54	LEOMAR BIFFI	NEGOCIAÇÃO: minha melhor proposta é 480.582,45 para mim poder trabalhar com qualidade de material
13/08/2026 15:49:00	SISTEMA	Convocação ME/EPP encerrada em 13/08/2026 15:48:59, fornecedor JIL CONSRUÇOES LTDA - 22.380.625/0001-69
13/08/2026 15:52:03	SISTEMA	Foi aceito o valor de R$ 447.600,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, VALDIR CARDOZO PEREIRA - 33.814.137/0001-39.
13/08/2026 15:52:03	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
13/08/2026 15:52:03	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
13/08/2026 15:52:03	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
13/08/2026 15:53:53	LUCIANE MARINI LIMA	O prazo para envio da proposta ajustada será aberto na data de 14.08.2026 às 08h
14/08/2026 08:10:59	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 14/08/2026 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
14/08/2026 08:10:59	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, VALDIR CARDOZO PEREIRA - 33.814.137/0001-39, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
14/08/2026 08:11:14	LUCIANE MARINI LIMA	Bom dia. Prazo aberto para envio da proposta atualizada.
14/08/2026 08:11:28	LUCIANE MARINI LIMA	Após o envio da proposta será aberto novo prazo para envio dos documentos.
14/08/2026 13:48:15	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. VALDIR CARDOZO PEREIRA - 33.814.137/0001-39, com o valor de R$ 447.600,00 (total) ofertado para o lote.
14/08/2026 13:48:15	SISTEMA	O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.
14/08/2026 13:48:15	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 5 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
14/08/2026 13:53:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
14/08/2026 13:53:30	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
14/08/2026 13:54:10	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa VALDIR CARDOZO PEREIRA - 33.814.137/0001-39 pelo Agente de contratação às 14/08/2026 13:54. O prazo encerra às 14/08/2026 18:00. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
14/08/2026 13:54:26	LUCIANE MARINI LIMA	Prazo aberto para envio da habilitação
26/08/2026 10:49:14	SISTEMA	Empresa VALDIR CARDOZO PEREIRA habilitada no lote.
26/08/2026 10:49:14	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 5 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
26/08/2026 10:54:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
26/08/2026 10:54:30	SISTEMA	O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.
26/08/2026 10:58:51	SISTEMA	Concorrência eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada

---

LUCIANE MARINI LIMA
Agente de contratação

Joelice Bortolanza Canali
Homologador(a)

---------- Data/Hora de Geração da Ata: 27/08/2026 16:55 ----------